



ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ  
Карађорђева бр. 42  
11550 ЛАЗАРЕВАЦ  
Матични број: 17329251  
ПИБ: 101135869  
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411  
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: [www.lazarevac.rs](http://www.lazarevac.rs)

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ПУТНИХ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ**

ОЗНАКА НАБАВКЕ:

ЈН: 3/2020-оп

|                                  | Датум и време:              |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Крајњи рок за достављање понуда: | 05.06.2020. године до 09:00 |
| Јавно отварање понуда:           | 05.06.2020. године у 10:00  |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ УКУПНО 79 СТРАНА**

мај 2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: I-01 бр.404-62/2020 од 24.02.2020. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број I-01 бр.404-62.1/2020 од 24.02.2020. године, и Решења о усвајању захтева за заштиту права понуђача број I-01 бр.404-62.3/2020 од 26.05.2020 припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**у отвореном поступку**  
**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА**

„Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац“

Садржај конкурсне документације:

| Поглавље | Назив поглавља  | Страна |
|----------|---|--------|
| I        | Општи подаци о јавној набавци   | 3.     |
| II       | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извођења и место извођења | 4.     |
| III      | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова  | 7.     |
| IV       | Критеријуми за доделу уговора   | 13.    |
| V        | Упуство понуђачима како да сачине понуду  | 13.    |
| VI       | Обрасци који чине саставни део понуде   | 27.    |
| VII      | Модел уговора   | 40.    |
| VIII     | Образац структуре цена са рекапитулацијом   | 52.    |

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**Назив Наручиоца:** Градска општина Лазаревац

**Седиште Наручиоца:** Карађорђева бр.42, 11550 Лазаревац

**ПИБ:** 101135869

**Матични број:** 17329251

**Електронска пошта Наручиоца:** zmihaailovic@lazarevac.rs

**Особа за контакт:** Зорица Михаиловић

**Врста поступка јавне набавке:** отворени поступак (набавка није обликована по партијама)

**Ознака набавке:** јн 3/2020-оп

**Предмет јавне набавке:** Радови – „Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац“

**Општи речник набавке:** 45233141 – радови на одржавању путева

## **II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА**

**Врста радова:** Радови на поправци и одржавању некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац.

**Техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова:** Техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова дати су у Обрасцу структуре цене, који садржи опис позиција, а који је саставни део конкурсне документације. Радови који су предмет ове јавне набавке предвиђају следеће:

- Геодетско обележавање
- Машински ископ материјала
- Одвоз ископаног материјала
- Израда подлоге од туцаника
- Израда ригола
- Израда оивичења
- Израда сливника
- Израда сливничких веза
- Израда дренаже дренажним цевима
- Израда носећег слоја асфалта
- Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге
- Израда банкина од рециклираног асфалта
- Машински ископ канала
- Израда цевастих пропуста
- Рушење постојећих стаза и ивичњака

Јавна набавка „Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац” представља збир свих позиција и количина који би могли да се изводе на текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката.

### **Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:**

Извођач радова обавља испитивања са циљем да у сваком тренутку има што бољи увид у квалитет саставних материјала, као и произведене и уграђене асфалтне мешавине, како би се у случају потребе интервенисало у производном процесу и осигурала континуална производња прописаног квалитета. Обавеза Извођача је да на основу резултата испитивања утиче на процес производње и уградње асфалтне мешавине на начин који осигурава уједначен, прописан квалитет изведеног асфалтног слоја.

Контрола испитивања обухвата:

- Контролна испитивања саставних материјала
- Контролно испитивање произведене асфалтне мешавине
- Контролно испитивање изведеног асфалтног застора

Контрола квалитета изведеног слоја врши се на узорцима извађеним из изведеног слоја.

Извођач је у обавези да за све употребљене материјале, који се користе при извођењу радова, прибави одговарајуће атесте, издате од акредитованих установа. Извођач радова је у обавези да сва потребна испитивања материјала изведе о свом трошку. У случају спора, меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Стручан надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводи се преко надзорног органа којег, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да су изведени радови у складу са уговором. Надзорни орган редовно извештава Наручиоца у складу са законским прописима. Након окончања свих уговорених радова, извођач радова је у обавези да обавести представника Наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Извођач радова у обавези је да:

- Пре почетка радова достави надзорном органу на сагласност атестну и осталу техничку документацију;
- Радове изводи искључиво по налогу Наручиоца који се уписује у грађевински дневник;
- При извођењу радова обезбеди место радова и постављање привремене саобраћајне сигнализације;
- Се придржава свих одредаба предметног уговора о извођењу радова

### **Рок извођења радова:**

Уговор се закључује на одређено време на период од 12 месеци од дана закључења уговора. Рок трајања уговора почиње да тече даном обостраног потписивања уговора.

**Место извођења радова:**

Радови се изводе на територијама месних заједница ГО Лазаревац, сходно одређеним средствима и утврђеним приоритетима.

| <b>Р.<br/>БР.</b> | <b>ЛОКАЦИЈА</b>   | <b>Р.<br/>БР.</b> | <b>ЛОКАЦИЈА</b>                        |
|-------------------|---|-------------------|--|
| 1                 | МЗ 19.септембар – Некатегорисан пут у комплексу СРЦ „Колубара“            | 24                | МЗ Лукавица – Васића крај              |
| 2                 | МЗ Араповац – Пут поред рибњака   | 25                | МЗ Миросаљци – Јанковића крај ка школи |
| 3                 | МЗ Барзиловица – Јоксића сокак  | 26                | МЗ Петка – Паунића сокак               |
| 4                 | МЗ Барзиловица – Крсмановића сокак  | 27                | МЗ Петка – Милошевића сокак            |
| 5                 | МЗ Бистрица – Ристића крај  | 28                | МЗ Пркосава – Весковића крај           |
| 6                 | МЗ Брајковац – Пут преко Дебелог брда                                     | 29                | МЗ Рудовци – Пут за Грабље 2.део       |
| 7                 | МЗ Б.Радичевић – Пешачка стаза ка ОШ „Кнез Лазар“                         | 30                | МЗ Соколово – Јанковића Синише крај    |
| 8                 | МЗ Б.Радичевић – Веза Ул.Б.Радичевић и ОШ „Кнез Лазар“ са паркинг местима | 31                | МЗ Соколово – Главчића крај            |
| 9                 | МЗ Бурово – Пут за Вучетиће   | 32                | МЗ Соколово – Илића крај               |
| 10                | МЗ Бурово – Пут испод школе   | 33                | МЗ Шопић – Пут у Радивојевића крају    |
| 11                | МЗ Чибутковица – Пут за Церову главицу 2. део                             | 34                | МЗ С.Сремчевић Црни - Савска           |
| 12                | МЗ Дрен – Јанковића крај  | 35                | МЗ Степојевац – 22.децембар            |
| 13                | МЗ Дудовица – Пут за гробље Закинац                                       | 36                | МЗ Стубица – Ковачевића крај           |
| 14                | МЗ Д.Караклајић – Паркинг „Тополњак“                                      | 37                | МЗ Шушњар – Пут у Маринковића крају    |
| 15                | МЗ Д.Караклајић – Интерна саобраћајница испод парка                       | 38                | МЗ Шушњар – Пут од Дома ка гробљу      |
| 16                | МЗ Д.Караклајић – Веза Ул.Орашачка и Гимназије                            | 39                | МЗ Трбушница – Ђурђевића крај          |
| 17                | МЗ Д.П.Шане – Андрејин пут  | 40                | МЗ В.Црљени – Колубарска               |
| 18                | МЗ Д.П.Шане – Војводе Мишића 2.део  | 41                | МЗ Врбовно - Јадранска                 |
| 19                | МЗ Горњи град – Драгојла Дудића   | 42                | МЗ Врбовно – Магистрала бр.120         |
| 20                | МЗ Горњи град – XIII прилаз   | 43                | МЗ Врбовно – Магистрална бр.172        |
| 21                | МЗ Јунковац – Марковића крај  | 44                | МЗ З.Драговић - Мишарска               |
| 22                | МЗ Крушевица – Шевар  | 45                | МЗ Жупањац – Пут за Човку              |
| 23                | МЗ Лесковац – Лукића крај 1.део   |                   |  |

Потпис овлашћеног лица

### **III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

#### **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач, члан групе понуђача и понуђач који наступа са подизвођачем, који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача** сви чланови групе понуђача у заједничкој понуди дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,** понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Услов** из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

**Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда – за правна лица, односно извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра – за предузетнике.

**Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача у заједничкој понуди.**

2. **Услов** из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

#### **Доказ:**

##### **Правна лица:**

- Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Ако је више законских заступника, за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача у заједничкој понуди.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Предузетници и физичка лица:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача у заједничкој понуди

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3. **Услов** из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

**Доказ:** Уверење Пореске управе (Министарства надлежно за послове финансија) да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Министарства привреде да се понуђач налази у поступку приватизације.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача у заједничкој понуди.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4. **Услов** из члана 75. став 2. Закона - Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**Доказ:** Потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. става 2. Закона (Образац 8), мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача.

**НАПОМЕНА:**

Сагласно члану 78. Закона понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75., став 1., тачке 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама.

Сагласно члану 79. Закона, понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (податке о регистрацији понуђача – извод из Агенције за привредне регистре и податке о регистрацији менице – листинг са сајта Народне банке Србије).



## ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

### ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

1. **Услов:** Да Понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у последње 3 године од дана објаве позива за подношење понуда није био у блокади и да је у 2017., 2018. и 2019. години остварио укупан пословни приход од најмање 158.000.000,00 динара без ПДВ-а;

**Доказ:** Наведени услов доказује се достављањем:

Уколико је понуђач **правно лице**, Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последње 3 године који претходе месецу у којем је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади последње 3 године који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана великвидности који издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а који ће обухватити наведени период.

Уколико је понуђач **предузетник** пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства доставља: Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издато од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за три године (2017., 2018. и 2019. годину); Потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске године (2017., 2018. и 2019. годину); уколико предузетник поседује Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године (2017. 2018. и 2019. годину), може доставити Извештај у циљу доказивања финансијског капацитета као и правна лица.

Уколико претходно наведени документи за предузетнике не садрже податке о блокади за последње 3 године који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последње 3 године који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда прилагањем и потврде о броју дана великвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а који ће обухватити наведени период.

Ове доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије;

У случају подношења заједничке понуде, задати услов о финансијском капацитету, чланови групе испуњавају заједно;

У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан

групе и доказ доставља уз понуду;

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.

## **ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

1. **Услов:** Да Понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то да у последње 3 (три) године има уговорене и изведене радове, пре датума објављивања позива за подношење понуда, у вредности не мањој од 158.000.000,00 динара без ПДВ-а, на истим или сличним пословима из предмета набавке.

**Доказ:** Наведени услов доказује се попуњавањем:

- Образац изведених радова – референцна листа понуђача (Образац бр.5)
- Потврде о реализацији закључених Уговора (Образац бр. 6) који је потребно умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног купца, односно Наручиоца посебно
- Фотокопија окончане или привремених ситуација

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном капацитету.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.

2. **Услов:** Да понуђач има пре подношења понуда у предметном поступку јавне набавке важеће сертификате за систем квалитета по основу следећих стандарда:

- ISO 9001:2015 - стандард за систем управљања квалитетом
- ISO 14001:2015- стандард за управљање заштитом животне средине
- OHSAS 18001:2007 - стандард за здравље и безбедност на раду

**Доказ:** Фотокопија сертификата са потврдом сертификационог тела, односно потврдом о извршеној ресертификацији и важењу сертификата за захтеване стандарде.

## **ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**

1. **Услов:** Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, односно да поседује:

|   |        |
|---|--------|
| - ровокопач гусеничар   | 2 ком  |
| - финишер за асфалтирање (ширина пегле $\geq 2,5\text{m}$ )   | 2 ком  |
| - асфалтна база (мин. 150 t/h на максималној удаљености 60km) | 1 ком  |
| - грејдер   | 2 ком  |
| - булдозер  | 2 ком  |
| - камион кипер, минимум носивости 10 тона                     | 20 ком |
| - утоваривач  | 3 ком  |
| - комбинована машина  | 2 ком  |
| - вибровалак пегла-пегла                                      | 2 ком  |
| - вибровалак пегла-гума                                       | 1 ком  |
| - вибровалак гума-јеж   | 1 ком  |

|   |       |
|---|-------|
| - виброплоча  | 2 ком |
| - машина за сечење асфалта                              | 2 ком |
| - цистерна за воду                                      | 2 ком |
| - компресор, капацитета $\geq 5 \text{ m}^3/\text{min}$ | 1 ком |
| - машина за израду банкина                              | 1 ком |

**Доказ:** Наведени услов доказује се достављањем:

- Списак расположивости техничког капацитета (на меморандуму предузећа);
- Образац 7 – Изјава о расположивости техничког капацитета

**- За возила и машине које подлежу обавезној регистрацији у складу са Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила ("Сл. гласник РС", бр. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015, 71/2017, 44/2018-др.закон, 63/2018 и 96/2019):**

- 1) понуђач доставља очитане податке са чипа – читаче важеће саобраћајне дозволе, за свако возило и машину појединачно као и одштампане слике регистрационе налепнице возила или машине из које се види регистрациони број возила или машине, као и датум истека важеће регистрације;
- 2) ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила или машине, поред горе наведеног, доставити и доказ о правном основу коришћења возила или машине (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и машине и слично у форми фотокопије);

**- За машине које не подлежу обавезној регистрацији:**

- 1) Оверена пописна листа са стањем на дан 31.12.2019. године потписана и оверена од стране одговорног лица или списак основних средстава или аналитичке картице основних средстава или уговор о закупу или уговор о куповини, рачун и отпремница Извођача за опрему набављену у текућој години или други релевантни доказ уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. Уговор о закупу мора да садржи прецизно дефинисан предмет и цену као битне елементе у складу са чланом 567. став 1. Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УС и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).
- 2) за асфалтну базу неопходно је доставити Решење о издавању привремене грађевинске дозволе

## **КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

1. **Услов:** Да понуђач има, пре објављивања позива за достављање понуда у предметној јавној набавци, у било ком облику радног ангажовања најмање:
  - Минимум 1 (словима: један) одговорни извођач радова на објектима нискоградње носиоца лиценце број 410, 412 или 415 или уверења надлежног министарства;
  - Минимум 30 (словима: тридесет) руковоаца грађевинских машина, возача теретних возила, кв и нкв радника;
  - Минимум 1 (словима: једно) лице које поседује Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду;

**Доказ:** Наведени услов доказује се достављањем:

- Списак радно ангажованих лица (на меморандуму предузећа);
- Фотокопија уговора о раду за радно ангажоване на неодређено или одређено време, односно за лица ван радног односа фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова и сл. у складу са чланом 197. или 202. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука Уставног суда, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење). Уговор о делу није допуштен облик радног ангажовања;
- Фотокопије лиценце или уверења надлежног министарства број 410, 412 или 415 за одговорног извођача раова на објектима нискоградње;
- За руковооце грађевинским машинама доставити фотокопије диплома о стручној оспособљености или сличан документ као доказ;
- Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду;

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском капацитету.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском капацитету.

#### **НАПОМЕНА:**

**Наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач може доставити у виду неовверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.**

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. (члан 79. став 6. Закона).

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. (члан 79. став 10. Закона).

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе (члан 79. став 8. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. Закона).

## **IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Комисија за јавну набавку ће доделити уговор понуђачу извлачењем путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исте најниже понуђене цене исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући све папире, а понуђачу чији назив буде на првом извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. О поступку жреба биће сачињен записник.

## **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Уколико понуђач поседује доказе тражене конкурсном документацијом на страном језику, у обавези је да у понуди достави њихов превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.

Поступак се води на српском језику.

### **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуда се припрема у складу са позивом за подношење понуда објављеним на порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет страници Наручиоца [www.lazarevac.rs](http://www.lazarevac.rs)

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и контакт особу.

Понуду доставити на адресу: Градска Општина Лазаревац, 11550 Лазаревац, Ул. Карађорђева бр. 42., са назнаком:

- ПОНУДА (НЕ ОТВАРАТИ) -

- Ознака набавке: јн 3/2020-оп -

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац

- САМОСТАЛНА ПОНУДА / ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА / ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА -

(у зависности од облика наступа понуђача)

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до **05.06.2020. године до 09,00 часова, без обзира на начин подношења.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум, као и сат и минут пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, Наручилац ће по окончању поступка отварања такву понуду вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити **05.06.2020. године у 10,00 часова** у просторијама Наручиоца, градска општина Лазаревац, Ул. Карађорђева бр. 42 (I спрат, канцеларија 21) уз присуство овлашћених представника понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу доставе писмена овлашћења за учешће и предузимање одређених радњи у поступку отварања понуда, као и личну карту на увид. Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф.

## **ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:**

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):

- Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и 76. Закона;
- Образац 1 – Образац понуде;
- Образац 2 – Изјава понуђача о обиласку локације;
- Образац 3 – Изјава о трошковима припреме понуде;
- Образац 4 – Изјава о независној понуди;
- Образац 5 – Списак реализованих уговора – референц листа понуђача;
- Образац 6 – Потврда о реализацији закључених уговора;
- Образац 7 – Изјава о расположивости техничког капацитета;
- Образац 8 – Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности;
- Образац 9 – Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења;
- Образац 10 – Образац структуре цена са рекапитулацијом;
- Споразум о заједничком наступању (доставља се само у случају подношења заједничке понуде);
- Модел уговора - понуђач има обавезу да попуни Модел уговора, потпише последњу страну, чиме се сматра да прихвата све елементе Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да Модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати Модел уговора који у том случају мора бити наведен у Споразуму из члану 81. став 4. Закона. Уколико се група понуђача определи да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати Модел уговора, наведени понуђач ће у име групе понуђача потписати уговор, што треба да буде и наведено у Споразуму из члана 81. став 4. Закона;

### **3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ**

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације.

### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено (члан 91. Закона).

### **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца - Градска Општина Лазаревац, 11550 Лазаревац, Ул. Карађорђева бр. 42 са знаком:

ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 3/2020-оп – Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац – НЕ ОТВАРАТИ

или

ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 3/2020-оп – Текуће поправке и одржавање

некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац – НЕ ОТВАРАТИ

или

ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 3/2020-оп – Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац – НЕ ОТВАРАТИ

или

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 3/2020-оп – Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попушта на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде за јавну набавку.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.

## **6. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ**

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно наведе, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач несагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **7. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ПОНУДЕ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач је дужан да испуни обавезе и додатне услове, у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама и упутством како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

## **8. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин дефинисан условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН РС и упутства како се



доказује испуњеност тих услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## 9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у својој понуди наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (члан 80. Закона).

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Пренос потраживања на подизвођача вршиће се у складу са Законом о облигационим односима.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## 10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача (члан 81. Закона).

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити **Споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који **обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:**

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **11. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.

Аванс до 20% од вредности понуде, а преостали износ по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

ПДВ обрачунава и плаћа Наручилац радова у складу са чланом 10., став 2, тачка 3, Закона о порезу на додату вредност.

Плаћање уговорене цене извршиће се у динарима на текући рачун понуђача, наведен у обрасцу понуде из конкурсне документације, односно текући рачун члана групе из заједничке понуде, наведен у споразуму учесника у заједничкој понуди. Рачуни за извршене радове обавезно морају да буду насловљени на Наручиоца, са наведеним: бројем уговора Наручиоца, ознаком јавне набавке и местом уградње.

### **ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА**

Минимум гарантни рок на радове - Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац износи минимум **две године** рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

### **ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

Рок извођења радова је 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања уговора.

### **ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Рок важења понуде је минимум 120 дана од дана отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде.

Понуда која има краћи рок важења понуде од 120 дана, као и понуда у којој извођач није навео рок биће одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## **12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ПОНУДА**

Цена мора бити изказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана необичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92 ЗЈН РС. Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

## **13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

### **III СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Понуђач је дужан да уз понуду достави финансијску гаранцију за:

- 1. Озбиљност понуде** у износу од 10 % вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а. Рок важења ове гаранције је најмање 120 дана од дана окончања поступка отварања понуда, колико је и минимални рок за важење понуде.

Понуда достављена без финансијске гаранције за озбиљност понуде биће одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за озбиљност понуде у следећим случајевима:

1-1 Ако понуђач у периоду важења понуде:

- повуче поднету понуду;
- покуша на било који начин да изврши утицај на наручиоца и наруши регуларност поступка;
- одустане од иницијално датих услова и прихваћених обавеза.

1-2 У случају изабраног понуђача уколико:

- приликом закључења уговора, не достави гаранцију за добро извршење посла у складу са конкурсном документацијом;

- из било ког разлога захтева делимичну или потпуну измену појединих тачака из конкурсне документације, односно уговора;

Гаранција за озбиљност понуде биће враћена понуђачима одмах по закључењу предметног уговора са најповољнијим понуђачем.

**Приликом закључења уговора**, изабрани понуђач (Извођач) подноси финансијске гаранције за:

**2. Повраћај авансног плаћања** (уколико је тражен аванс) на износ траженог аванса са обрачунатим ПДВ-ом.

**Наручилац радова обрачунава и плаћа ПДВ у складу са чланом 10., став 2, тачка 3, Закона о порезу на додату вредност.**

Рок важења ове финансијске гаранције је до правдања укупног износа аванса, почев од дана предаје гаранције наручиоцу и увођења у посао, од када се рачунају рокови за реализацију уговора.

**3. Добро извршење посла** у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

Рок важења ове гаранције је десет (10) дана дуже од датума извршења уговора.

4. На дан квалитативне и квантитативне примопредаје предметних добара преда Средство финансијског обезбеђења **за отклањање грешака у гарантном року**. Рок важења менице је 10 дана дуже од истека гарантног рока.

Гарантни рок почиње да тече од дана квалитативне и квантитативне примопредаје радова.

**Финансијске гаранције се подnose у виду:**

1. Бланко соло меница (у ПВЦ фолији, неоштећена) регистрованих код НБС, потписаних и оверених од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону депонованих потписа лица овлашћених за заступање,

2. Меничног овлашћења на износ траженог аванса са обрачунатим ПДВ-ом, односно меничног овлашћења на износ 10 % од вредности уговора без ПДВ-а за озбиљност понуде 10 % од вредности закљученог уговора без ПДВ-а за добро извршење посла.

3. Захтева за регистрацију меница оверених од стране пословне банке Извршиоца, наведене у Обрасцу понуде и

4. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико изабрани понуђач не отпочне са извршењем обавеза по уговору по стицању услова за отпочињање извршења, односно у накнадно датом року за отпочињање извршења уговорних обавеза.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом уговором.

Средство обезбеђења не може бити враћено Извођачу пре истека рока трајања, наведеног у предходном ставу.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијске гаранције.

## **ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Наручилац је дужан да:

- Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН РС, понуђач означио у понуди;
- Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- Чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

## **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА**

Додатне информације или појашњења, као и свака друга комуникација у вези са припремањем понуде и поступком набавке, у вези са припремањем понуде одвија се у складу са чл. 20. ЗЈН РС и то искључиво у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, на е-маил [zmihailovic@lazarevac.rs](mailto:zmihailovic@lazarevac.rs) или факсом на број 011/ 8122 279.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде достављају се са обавезном назнаком:

**„ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

Ознака набавке: јн 3/2020-оп – Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац

Пуно пословно име, адреса, број телефона, факса, е-маил адреса, особа за контакт понуђача

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

## **15. КОМУНИКАЦИЈА**

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште,

електронске поште или путем факса, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца [www.lazarevac.rs](http://www.lazarevac.rs)

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

## **16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити прегледу и оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, и конкурсне документације.

Наручилац ће, у складу са чланом 106. Закона одбити понуду, услед битних недостатака уколико:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3. понуђач не достави тражено средство обезбеђења;
4. понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног;
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац ће обавестити понуђаче у писаном облику о рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у писаном облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

## **17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЂЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат у конкурсној документацији – Образац 8).

## 19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који би претрпео штету или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права могу поднети и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу Наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. члана 151. Закона, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. става 2. Закона Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка Наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, препорученом пошиљком са повратницом (на адресу Градска општина Лазаревац, Ул. Карађорђева бр. 42 11550 Лазаревац), електронском поштом на адресу: [zmihailovic@lazarevac.rs](mailto:zmihailovic@lazarevac.rs) или факсом на тел. 011/ 8122 279.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара у складу са чланом 156. Закона - број жиро рачуна: 840-30678845-06 и упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је доступно на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167. Закона.

## **20. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу путем електронске поште, факсом или путем поште. Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од три дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН РС.

## **21. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

Понуђач је дужан да обиђе локације са Наручиоцем на којој ће се радови изводити, увери се у све услове градње, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.

Обилазак локација организује се сваке среде од 08<sup>00</sup> часова из просторија Наручиоца (канцеларија бр.21), почев од дана објављивања позива за достављање понуда. Наручилац је дужан да организује возило и групни обилазак локације.

Заинтересовани понуђачи су дужни да претходно доставе писмену најаву, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за предају документације и то сваког радног дана у времену од 07<sup>30</sup> до 14<sup>30</sup> часова, у којој треба навести пуно пословно име заинтересованог лица, адресу, број телефона, факса, е-маил адресу, особу за контакт назнаком:

### **ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

**Ознака набавке: 3/2020-оп** Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац



Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља потписан и оверен Образац 2 из конкурсне документације – Изјава понуђача о обиласку локације, који мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације испред Наручиоца.

## **22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН РС.

Јединичне цене из усвојене понуде важе за вишкове, односно мањкове радова.

Наручилац на основу писменог извештаја стручног надзора, Одлуком о измени уговора о јавној набавци, повећава обим, односно вредност уговорених радова, закључењем Анекса Уговора о извођењу радова. Могућност измене уговора о јавној набавци постоји и у случају оправданог продужења уговореног рока за извођење радова, уколико Понуђач буде спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети.

Захтев за продужење рока за извођење предметних радова, у писаној форми, извођач подноси Наручиоцу одмах по сазнању за разлог због кога се рок може продужити. Наручилац уз писмену сагласност стручног надзора, Одлуком о измени уговора о јавној набавци продужује уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса Уговора о извођењу радова.

Могућност измене уговора о јавној набавци постоји и у случају измене прописа који регулишу област која је предмет уговора.

## **23. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА**

Наручилац може да одбије понуду због необичајено ниске цене.

Необичајено ниска цена у смислу ЗЈН РС је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи необичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова који понуђач нуди.

## **24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац може одбити понуду уколико поседују доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- Поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН РС
- Учинио повреду конкуренције

- Доставио неистине податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен
- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорених обавеза
- Исправа о наплаћеној уговореној казни
- Рекламација потрошача, односно Инвеститора, уколико нису отклоњене у уговореном року
- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором
- Изјава о раскиду уговора због неиспуњених битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи
- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача
- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
- Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

## **25. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## **26. РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор додељен у року од осам (8) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. став 2. тачка 5) ЗЈН РС.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

## **27. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. ЗЈН РС.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказаних разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

## **28. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручиоц је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, подусловом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.

## **29. ОСТАЛО**

За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе ЗЈН РС ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 86/15), важећих: Закона о планирању и изградњи, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила, ЗОО, ЗОУП, Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл.гласник РС" бр. 22/15), Посебне узансе о грађењу, („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77) у делу дефинисаном предметном конкурсном документацијом и Моделом уговора, као и други законски и подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке, извођење ове врсте радова и сви односи настали извршењем уговора о предметним радовима.

## **VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

- Образац 1 – Образац понуде;
- Образац 2 – Изјава понуђача о обиласку локације;
- Образац 3 – Изјава о трошковима припреме понуде;
- Образац 4 – Изјава о независној понуди;
- Образац 5 – Списак реализованих уговора – референц листа понуђача;
- Образац 6 – Потврда о реализацији закључених уговора;
- Образац 7 – Изјава о расположивости техничког капацитета;
- Образац 8 – Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности;
- Образац 9 – Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења;
- Образац 10 – Образац структуре цена са рекапитулацијом;
- Споразум о заједничком наступању (доставља се само у случају подношења заједничке понуде);
- Модел уговора

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу Позива за подношење понуда у поступку јавне набавке број 3/2020-оп, чији је предмет набавке „Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији градске општине Лазаревац“, подносимо

ПОНУДУ бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године

Да уговор о јавној набавци реализујемо у складу са наведеним условима из конкурсне документације поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално

б) са подизвођачем

в) заједничка понуда

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
|--|--|
| Назив понуђача:                        |  |
| Адреса понуђача:                       |  |
| Матични број понуђача:                 |  |
| ПИБ:                                   |  |
| Име особе за контакт:                  |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail):  |  |
| Телефон:                               |  |
| Факс:                                  |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке:    |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

## 2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|   |  |
|---|--|
| Назив подизвођача:  |  |
| Адреса:   |  |
| Матични број:   |  |
| ПИБ:  |  |
| Име особе за контакт:   |  |
| Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |
| <b>Назив подизвођача:</b>                                     |  |
| Адреса:   |  |
| Матични број:   |  |
| ПИБ:  |  |
| Име особе за контакт:   |  |
| Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |

### **Напомена:**

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

### **3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |
|--|--|
| <b>Назив учесника у заједничкој понуди:</b>          |  |
| Адреса:  |  |
| Матични број:  |  |
| Порески идентификациони број:                        |  |
| Име лица које ће бити одговорно за извршење уговора: |  |
| <b>Назив учесника у заједничкој понуди:</b>          |  |
| Адреса:  |  |
| Матични број:  |  |
| ПИБ:   |  |
| Име лица које ће бити одговорно за извршење уговора: |  |
| <b>Назив учесника у заједничкој понуди:</b>          |  |
| Адреса:  |  |
| Матични број:  |  |
| ПИБ:   |  |
| Име лица које ће бити одговорно за извршење уговора: |  |

#### **Напомена:**

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подnose заједничку понуду, а у случају већег броја учесника у заједничкој понуди, од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака.*

### ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

|   |   |
|---|---|
| Укупна вредност (без ПДВ-а)   |   |
| ПДВ (по стопи од 20%)   |   |
| Укупна вредност (са ПДВ-ом)   |   |
| <b>Наручилац радова извршиће интерни обрачун и плаћање ПДВ-а у складу са чланом 10, став 2, тачка 3, Закона о порезу на додату вредност</b> |   |
| <b>Рок завршетка радова износи 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања уговора</b>  |   |
| Гарантни рок за све радове је _____ године, од дана записничке примопредаје радова (не краћи од 2 године)                                   |   |
| Важење понуде износи 120 дана од дана отварања понуда.  |   |
| <b>Начин и услови плаћања</b>   | а)аванс _____% _____ динара без ПДВ-а<br>б) без аванса<br>-По испостављеном авансном рачуну / ситуацији (уколико је тражен аванс).  |
| <b>Аванса за извођење радова (максимално 20%)</b>   | -А преостали износ по испостављеним привременим и окончаној ситуацији овереним од стране Надзорног органа Наручиоца у законском року од дана овере ситуације и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012) |

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица

## ПОТВРДА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

Понуђач \_\_\_\_\_

Адреса Понуђача \_\_\_\_\_

Понуђач \_\_\_\_\_ ,

адреса \_\_\_\_\_ ,

према условима конкурсне документације и позиву Наручиоца, дана \_\_\_\_\_.2020. године, је обишао локације, где ће се вршити радови на текућим поправкама и одржавању општинских путева и путних објеката као предмет јавне набавке – ознака набавке: 03/2020-оп.

Такође, Изјављујемо да смо детаљно прегледали локације и да смо добили све неопходне информације потребне за припремање понуде.

**НАРУЧИЛАЦ****ПОНУЂАЧ**

Датум: \_\_\_\_\_.2020.г.

Датум: \_\_\_\_\_.2020.г.

(Потпис и печат)

(Потпис и печат)

**НАПОМЕНА:**

1. Обилазак локација где ће се вршити радови на текуће поправке и одржавање општинских путева и путних објеката, који су предмет јавне набавке – ознака набавке: 3/2020 - оп је обавезан.

2. Образац обавезно приложити у понуди.



У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН РС и Правилником о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, достављамо

### ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у отвореном поступку јавне набавке радова

- Ознака набавке: 3/2020-оп -

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији  
Градске општине Лазаревац

(уписати пуно пословно име и седиште понуђача/члана групе, матични број и ПИБ који је имао наведене трошкове)

| Р.б.   | Врста трошка | Износ<br>(у динарима) |
|--|--------------|-----------------------|
| 1  |              |                       |
| 2  |              |                       |
| 3  |              |                       |
| 4  |              |                       |
| 5  |              |                       |
| <b>УКУПНАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:</b> |              |                       |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Напомена:* Достављање овог обрасца није обавезно.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке чији је предмет „Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији Градске општине Лазаревац“ број 3/2020-оп, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Потпис овлашћеног лица

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке учинио повреду конкуренције у смислу одредби члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА**

| Наручилац | Период вршења уговора | Предмет уговора | Вредност извршеног уговора (без ПДВ) |
|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
|           |                       |                 |                                      |
|           |                       |                 |                                      |
|           |                       |                 |                                      |
|           |                       |                 |                                      |
|           |                       |                 |                                      |
|           |                       |                 |                                      |
|           |                       |                 |                                      |
|           |                       |                 |                                      |

Датум: \_\_\_\_\_

м.п.

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

\_\_\_\_\_  
Назив наручиоца

\_\_\_\_\_  
Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

\_\_\_\_\_  
из \_\_\_\_\_ Ул. \_\_\_\_\_,

за потребе Наручиоца \_\_\_\_\_, квалитетно и у уговореном року извршио уговор

\_\_\_\_\_  
(навести предмет уговора)

у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, односно у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ, а на основу уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

\_\_\_\_\_

*Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.*

## ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

---

Назив понуђача

---

Адреса

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у **исправном стању** захтевани технички капацитет за јавну набавку ЈН 3/2020-оп „Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији ГО Лазаревац“, и да смо у понуди приложили за техничка средства тражено у оквиру Техничког капацитета и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

Изјављујемо да смо за асфалтну базу приложили Решење о издавању привремене грађевинске дозволе

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

---

*НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.*

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН РС и Правилником о обавезним елементима коникурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова дајемо следећу

**ИЗЈАВУ**

**О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА ПОНУЂАЧ / СВАКИ ОД ПОДИЗВОЂАЧА / СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

у отвореном поступку јавне набавке радова – 3/2020-оп – Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији Градске општине Лазаревац

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

м.п. \_\_\_\_\_

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву.

**ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку **3/2020-оп** – Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији Градске општине Лазаревац за потребе Наручиоца, доставити:

При закључењу уговора, односно најкасније у року од 10 радних дана од дана закључења уговора Извођач је обавезан да достави финансијска гаранцију за повраћај авансног плаћања, на износ траженог аванса са обрачунатим ПДВ-ом. Предметна гаранција мора бити оригинална, неопозива и безусловна, платива на први позив без приговора, у корист Наручиоца. Рок важења ове гаранције је до правдања аванса, почев од дана предаје гаранције наручиоцу, од када се рачунају рокови за реализацију уговора. *(уколико је тражен аванс)*.

При закључењу уговора, односно најкасније у року од 10 радних дана од дана закључења уговора Извођач је обавезан да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Предметна гаранција мора бити оригинална, неопозива и безусловна, плативу на први позив без приговора, у корист Наручиоца. Рок важности гаранције је 10 дана дужи од датума извршења уговора.

На дан квалитативне и квантитативне примопредаје предметних добара преда Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Рок важења менице је 10 дана дужи од истека гарантног рока.

Финансијске гаранције које Извођач подноси Наручиоцу су:

1. Бланко соло менице регистроване код НБС, потписане и оверене од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону депонованих потписа лица овлашћених за заступање,
2. Менично овлашћење на износ траженог аванса *(уколико понуђач тражи аванс)* са обрачунатим ПДВ-ом, односно менично овлашћење на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а за добро извршење посла;
3. Захтева за регистрацију меница оверене од стране пословне банке Извођача, наведене у Обрасцу понуде и
4. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање.

Уколико се током реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијских гаранција, према условима из конкурсне документације и моделу уговора.

Дана \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . 2020. године

м.п.

\_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
 ГРАД БЕОГРАД  
 ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ  
 I-01 Број: 404-62/2020  
 Датум: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2020. ЛАЗАРЕВАЦ

Закључен дана \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2020. године, између уговарача:

1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ, Лазаревац, Ул. Карађорђева бр. 42, ПИБ:101135869, матични број:17329251, коју заступа председник Градске општине Лазаревац Бојан Синђелић (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач), матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, текући рачун: \_\_\_\_\_

**Напомена:**

- 1) У случају да се подноси заједничка понуда, као друга уговорна страна се уписују сви чланови групе, наведени у Обрасцу из конкурсне документације, док уговор у име групе потписује члан одређен међусобним споразумом чланова групе;
- 2) У случају да се подноси понуда са подизвођачем као друга уговорна страна се уписује понуђач. Посебним чланом се наводе сви подизвођачи наведени у Обрасцу из конкурсне документације:

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:**

**Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и путних објеката на територији Градске општине Лазаревац**

| Р. БР. | ЛОКАЦИЈА  | Р. БР. | ЛОКАЦИЈА                               |
|--------|---|--------|--|
| 1      | МЗ 19.септембар – Некатегорисан пут у комплексу СРЦ „Колубара“            | 24     | МЗ Лукавица – Васића крај              |
| 2      | МЗ Араповац – Пут поред рибњака   | 25     | МЗ Миросалџи – Јанковића крај ка школи |
| 3      | МЗ Барзиловица – Јоксића сокак  | 26     | МЗ Петка – Паунића сокак               |
| 4      | МЗ Барзиловица – Крсмановића сокак  | 27     | МЗ Петка – Милошевића сокак            |
| 5      | МЗ Бистрица – Ристића крај  | 28     | МЗ Пркосава – Весковића крај           |
| 6      | МЗ Брајковац – Пут преко Дебелог брда                                     | 29     | МЗ Рудовци – Пут за Грабље 2.део       |
| 7      | МЗ Б.Радичевић – Пешачка стаза ка ОШ „Кнез Лазар“                         | 30     | МЗ Соколово – Јанковића Сенише крај    |
| 8      | МЗ Б.Радичевић – Веза Ул.Б.Радичевић и ОШ „Кнез Лазар“ са паркинг местима | 31     | МЗ Соколово – Главчића крај            |
| 9      | МЗ Бурово – Пут за Вучетиће   | 32     | МЗ Соколово – Илића крај               |
| 10     | МЗ Бурово – Пут испод школе   | 33     | МЗ Шопић – Пут у                       |



|    |   |    | Радивојевића крају                  |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 11 | МЗ Чибутковица – Пут за Церову главицу 2. део       | 34 | МЗ С.Сремчевић Црни - Савска        |
| 12 | МЗ Дрен – Јанковића крај                            | 35 | МЗ Степојевац – 22.децембар         |
| 13 | МЗ Дудовица – Пут за гробље Закинац                 | 36 | МЗ Стубица – Ковачевића крај        |
| 14 | МЗ Д.Караклајић – Паркинг „Тополњак“                | 37 | МЗ Шушњар – Пут у Маринковића крају |
| 15 | МЗ Д.Караклајић – Интерна саобраћајница испод парка | 38 | МЗ Шушњар – Пут од Дома ка гробљу   |
| 16 | МЗ Д.Караклајић – Веза Ул.Орашачка и Гимназије      | 39 | МЗ Трбушница – Ђурђевића крај       |
| 17 | МЗ Д.П.Шане – Андрејин пут                          | 40 | МЗ В.Црљени – Колубарска            |
| 18 | МЗ Д.П.Шане – Војводе Мишића 2.део                  | 41 | МЗ Врбовно - Јадранска              |
| 19 | МЗ Горњи град – Драгојла Дудића                     | 42 | МЗ Врбовно – Магистрала бр.120      |
| 20 | МЗ Горњи град – XIII прилаз                         | 43 | МЗ Врбовно – Магистрална бр.172     |
| 21 | МЗ Јунковац – Марковића крај                        | 44 | МЗ З.Драговић - Мишарска            |
| 22 | МЗ Крушевица – Шевар                                | 45 | МЗ Жупањац – Пут за Човку           |
| 23 | МЗ Лесковац – Лукића крај 1.део                     |    |                                     |

#### Члан 1.

Уговорне стране сагласно утврђују:

Да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке за набавку радова из предмета уговора, ознака набавке: 3/2020-оп, за коју су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана \_\_\_\_\_.2020. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;

Да је Извођач доставио прихватљиву \_\_\_\_\_ (уписати самосталну, са подизвођачем или заједничку) понуду, заведену код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_.2020. године (попуњава Наручилац)(у даљем тексту: Понуда);

Да је Наручилац, у складу са чланом 108. став1. ЗЈН РС, донео Одлуку о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2020. године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу (попуњава Наручилац);

\* У случају да понуде са подизвођачем/има уписује се:

Да Извођач ангажује подизвођаче за следеће (укупно највише до 50% од уговорених радова):

а) \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, за радове \_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, за радове \_\_\_\_\_

(попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством које се налази на крају модела уговора)

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на Текућим поправкама и одржавању некатегорисаних путева и путних објеката на територији Градске општине Лазаревац, у свему према Понуди, техничкој спецификацији и условима из конкурсне документације Извођача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2020. године (чији је саставни део Образац структуре цене), а који је део овог Уговора.

## ВРЕДНОСТ УГОВОРА

### Члан 3.

Вредност радова који је предмет овог Уговора износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_ динара) без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_ динара) са обрачунатим ПДВ-ом по стопи од 20%.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности радова, цена обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова, као и обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова.

## НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

### Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да се плаћање Извођачу врши на следећи начин :

Аванс у висини \_\_\_\_\_% од уговорене вредности без ПДВ-а што износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_ динара), у року од 45 дана од дана пријема Авансне ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена финансијске гаранцију за повраћај аванса, у складу са чланом 11 Уговора.

Преостали износ по испостављеним привременим и окончаној ситуацији овереним од стране Надзорног органа Наручиоца у законском року од дана овере ситуације и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“бр.119/2012)

Привременим ситуацијама Извођач може фактурисати максимално 90% укупног износа уговорених радова без ПДВ-а. По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији овереним од стране стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Наручилац радова извршиће интерни обрачун и плаћање ПДВ-а у складу са чланом 10., став 2, тачка 3., Закона о порезу на додату вредност.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме, динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права

на приговор.

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиције за које није достављена комплетна документација.

Финасијске обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

## РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

### Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 12 (дванаест) месеци, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора.

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

- Да је Наручиоц обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- Да је Извођач доставио Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла;

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

### Члан 6.

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметњи због којих су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.

### Члан 7.

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и пратећом документацијом, извођач доноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околности које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење рока, изведе вишак радова до 5% од уговорених количина.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

#### УГОВОРНА КАЗНА

##### Члан 8.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Висина уговорне казне износи 0,05% од уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% вредности уговорених радова без ПДВ-а.

Ако Наручилац претрпи штету због кашњења у извођењу или предаји изведених радова, која је већа од износа уговорне казне, може захтевати надокнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

#### ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

##### Члан 9.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу:

- Да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 2. овог уговора, важећим прописима који регулишу предметну материју и овим уговором;
- Да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне радове и остале радове и све друго неопходно за извршење Уговора;
- Да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;
- Да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа сваке одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- Да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;
- Да обезбеди услове за вршење стручног надзора на радилишту;
- Да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;
- Да поступа по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- Да формира уредну и комплетну атестно-гарантну документацију за све уграђене материјале и опрему, потребну за коначан обрачун и технички пријем изведених

- радова;
- Да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању радова у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од пријема писаног позива од стране Наручиоца;
  - Да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији извођења радова и на суседним објектима;
  - Да по завршетку радова одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
  - Да без одлагања писмено обавести Наручиоца о упису потраживања на основу Уговора у Регистру заложног права, односно о било којој промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 10.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу:

- Да извођач уплати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 3 и 4. овог Уговора;
- Да присуствује увођењу Извођача у посао;
- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун, стручним надзором и Извођачем;
- Да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;
- Да врши обрачун ПДВ-а, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ-а по свим испостављеним ситуацијама;
- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 11.

При закључењу уговора, односно најкасније у року од 10 радних дана од дана закључења уговора Извођач је обавезан да достави финансијска гаранцију за повраћај авансног плаћања, на износ траженог аванса са обрачунатим ПДВ-ом. Предметна гаранција мора бити оригинална, неопозива и безусловна, платива на први позив без приговора, у корист Наручиоца. Рок важења ове гаранције је до правдања аванса, почев од дана предаје гаранције наручиоцу, од када се рачунају рокови за реализацију уговора. *(уколико је тражен аванс).*

***Наручилац радова врши интерни обрачун и плаћа ПДВ у складу са чланом 10., став 2, тачка 3, Закона о порезу на додату вредност.***

При закључењу уговора, односно најкасније у року од 10 радних дана од дана закључења уговора Извођач је обавезан да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Предметна гаранција мора бити оригинална, неопозива и безусловна, плативу на први позив без приговора, у корист Наручиоца. Рок важности гаранције је 10 дана дуже од датума извршења уговора.

На дан квалитативне и квантитативне примопредаје предметних добара преда Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Рок важења менице је 10 дана дуже од истека гарантног рока.

Финасијске гаранције које Извођач подноси Наручиоцу су:

1. Бланко соло менице регистроване код НБС, потписане и оверене од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону депонованих потписа лица овлашћених за заступање,
2. Менично овлашћење на износ траженог аванса (*уколико понуђач тражи аванс*) са обрачунатим ПДВ-ом, односно менично овлашћење на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а за добро извршење посла;
3. Захтева за регистрацију меница оверене од стране пословне банке Извођача, наведене у Обрасцу понуде и
4. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање.

Уколико се током реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијских гаранција, према условима из конкурсне документације и моделу уговора.

Саставни део овог уговора су финансијске гаранције из става 1. и 2. овог члана.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико изабрани понуђач не отпочне са извршењем обавеза по уговору по стицању услова за отпочињање извршења, односно у накнадно датом року за отпочињање извршења уговорних обавеза.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом уговором.

## ГАРАНТНИ РОК

### Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи \_\_\_\_\_ године (минимум 2 године) рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

### Члан 13.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостатцима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац ће наплатити меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

## КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

### Члан 14.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Уколико Наручилац, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да због употребе неквалитетног материјала или опреме угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату финансијске гаранције за добро извршење посла.

## АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

### Члан 15.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изузетно, уз претходно писано обавештење Наручиоцу, Извођач може ангажовати другог подизвођача уместо подизвођача кога је навео у Понуди, само у случају да је подизвођач из Понуде постао трајно неспособан за плаћање.

На основу претходне писане сагласности Наручиоца, измена подизвођача у случају наступања околности из става 3. овог члана, врши се закључивањем анекса овог уговора којег потписују овлашћени представници уговорних страна.

## МАЊАК И ВИШАК РАДОВА

### Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца. Цену извођења вишкова радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Наручилац.

Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.

## ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

### Члан 17.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност надзорног органа извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде предмера јавне набавке.

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и достави писмену сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Наручиоца.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођење хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

## ДОДАТНИ РАДОВИ

### Члан 18.

Додатни радови, у смислу овог Уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема право на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и



Наручиоца. Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема право на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче право на наплату додатно изведених радова, који нису уговорени основним Уговором. Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Цену извођења додатних радова сноси Наручилац.

## ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА

### Члан 19.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Извођача и стручни надзор. Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да на дан примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих грађевинских материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекат изведеног стања у два примерка у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор или Наручилац, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату финансијске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

## РАСКИД УГОВОРА

### Члан 20.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према Закону о облигационим односима.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

## Члан 21.

Наручилац може једнострано да раскине Уговор ако:

- је над Извођачем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације који није последица статусне промене;
- ако Извођач пренесе или уступи Уговор трећој страни без писане сагласности Наручиоца, или ако Извођач одустане од Уговора;
- својом кривицом пропусти да започне извођење радова који су предмет овог уговора, касни или задржава напредовање радова, и након истека рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног упозорења Наручиоца;
- не поступи на начин и у роковима прописаним овим уговором, а којим се предвиђа и могућност продужења рока за завршетак радова;
- пропусти да, у разумном року, поступи по писаном налогу Наручиоца и/или стручног надзора и отклони уочене недостатке што утиче на правилно извођење радова који су предмет овог уговора и/или на рок за завршетак извођења радова;
- ангажује другог подизвођача супротно одредби члана 15. овог уговора;
- није доставио финансијске гаранције и на начин и у роковима из чл 11. и 12. овог уговора;
- не изводи радове који су предмет овог уговора квалитетно и у свему према важећим прописима, стандардима и правилима струке, а при томе не поступа по примедбама и налозима стручног надзора.

## Члан 22.

Извођач може једнострано да раскине Уговор, ако Наручилац не врши плаћања на начин и у роковима из члана 4. овог уговора.

## Члан 23.

У случају раскида уговора, Наручилац је дужан да плати Извођачу неспорно изведене радове, по доспелим, а неплаћеним испостављеним и овереним ситуацијама, и у случају кад је Извођач одговоран за раскидање Уговора.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу и стручном надзору преда потписане записнике о стварно изведеним радовима и о коначном финансијском обрачуна по овом уговору до дана његовог раскида.

Записнике из става 2. овог члана сачињава посебна комисија чијег председника и чланове именује Наручилац из реда представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора.

## Члан 24.

Уговорне стране могу споразумно да раскину овој уговор.

## ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА

## Члан 25.

Извођач се обавезује да податке и информације које је добио од Наручиоца или је до њих дошао током извршења уговора, неће ни на који начин учинити доступним неовлашћеним лицима, односно да ће са њима поступити на начин којим се обезбеђује њихова заштита. Извођач гарантује безбедносну подобност лица која ће учествовати у извршењу уговора.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 26.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, Закон о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

### Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из примене овог уговора, решавати споразумно, а ако то не буде могуће, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

### Члан 28.

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и то даном последњег потписа, а почиње да се примењује даном достављања финансијске гаранције за повраћај аванса из члана 11. овог уговора.

### Члан 29.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених представника уговорних страна. Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог Уговора разликују од података наведених у овом тексту Уговора, важећи је текст овог Уговора.

### Члан 30.

Овај уговор је сачињен у 6 (словима: шест) једнаких примерака, по 3 (словима: три) за Наручиоца и Извођача.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

---

Градска општина Лазаревац

#### **Напомена:**

*Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, као и парафира и овери сваку страницу, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.*

*Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.*

*У уговору ће бити наведени сви подизвођачи односно сви чланови групе у заједничкој понуди.*

*Подаци унети у модел уговора морају се slagати са подацима наведеним у понуди.*

*У уговору који ће бити закључен са најповољнијим понуђачем биће изостављени непотребни чланови и делови текста у односу на модел уговора (пример: уколико је изабрана самостална понуда, изоставиће се делови текста из модела уговора који се односе на подизвођаче и чланове групе и сл.). У складу са изостављеним текстом, редни бројеви чланова уговора биће измењени у односу на модел уговора.*

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| 1. МЗ 19.септембар (Некатегорисани пут у комплексу СРЦ „Колубара“) |   |                |          |                                |                                    |                          |                      |
|--|---|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| р.б.   | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)   | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
| 1  | 2   | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1  | Рушење постојећих бетонских стаза са утоваром и одвозом материјала на СТД 10km              | m <sup>3</sup> | 85       |                                |                                    |                          |                      |
| 2  | Рушење постојећих ивичњака на раскрсници улица и пешачке стазе и одвоз на депонију СТД 10km | m              | 220      |                                |                                    |                          |                      |
| 3  | Машински ископ материјала, утовар и одвоз на депонију СТД 10km                              | m <sup>3</sup> | 450      |                                |                                    |                          |                      |
| 4  | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге   | m <sup>2</sup> | 1.050    |                                |                                    |                          |                      |
| 5  | Израда слоја подлогом од туцаника гранулације 0–63mm (дебљине слоја d=20cm)                 | m <sup>2</sup> | 1.050    |                                |                                    |                          |                      |
| 6  | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                        | m <sup>2</sup> | 1.050    |                                |                                    |                          |                      |
| 7  | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm                                    | m <sup>2</sup> | 950      |                                |                                    |                          |                      |
| 8  | Израда хабајућег слоја асфалта АБ11 дебљине слоја d=4cm                                     | m <sup>2</sup> | 950      |                                |                                    |                          |                      |
| 9  | Израда оивичења белим бетонским ивичњацима 18/24cm  | m              | 420      |                                |                                    |                          |                      |
| 10   | Израда оивичења белим бетонским ивичњацима 12/18cm пешачке стазе                            | m              | 140      |                                |                                    |                          |                      |

|                |  |                |     |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-----|--|--|--|--|
| 11             | Израда хабајућег слоја асфалта АБ4 дебљине слоја d=4cm на пешачкој стази | m <sup>2</sup> | 210 |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |  |  |  |  |

### 2. МЗ Араповац (Пут поред рибњака)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)  | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2   | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Фрезовање постојеће подлоге d=4cm   | m <sup>2</sup> | 1.672    |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                      | m <sup>2</sup> | 1.672    |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm  | m <sup>2</sup> | 1.672    |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститора) | m <sup>2</sup> | 190      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |   |                |          |                       |                       |                   |                   |

### 3. МЗ Барзловица (Јоксића сокак)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге                        | m <sup>2</sup> | 1.050    |                       |                       |                   |                   |
| 2    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm) | m <sup>2</sup> | 1.050    |                       |                       |                   |                   |
| 3    | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm             | m <sup>2</sup> | 900      |                       |                       |                   |                   |

|                |  |                |     |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-----|--|--|--|--|
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 150 |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |  |  |  |  |

#### 4. МЗ Бариловица (Крسمановића сокак)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 2.400    |                                |                                    |                          |                      |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 2.400    |                                |                                    |                          |                      |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.800    |                                |                                    |                          |                      |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 600      |                                |                                    |                          |                      |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                                |                                    |                          |                      |

#### 5. МЗ Бистрица (Ристића крај)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
|------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге                        | m <sup>2</sup> | 700      |                                |                                    |                          |                      |
| 2    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm) | m <sup>2</sup> | 700      |                                |                                    |                          |                      |

|                |  |                |     |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-----|--|--|--|--|
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 600 |  |  |  |  |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 100 |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |  |  |  |  |

#### 6. МЗ Брајковац (Пут преко Дебелог брда 2.део)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.400    |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.400    |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.200    |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 200      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

#### 7. МЗ Б.Радичевић (Пешачка стаза ка ОШ "Кнез Лазар")

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)                          | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2   | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге | m <sup>2</sup> | 546      |                       |                       |                   |                   |

|                |  |                |     |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-----|--|--|--|--|
| 2              | Израда оивичења белим бетонским ивичњацима 12/18cm пешачке стазе     | m              | 364 |  |  |  |  |
| 3              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm) | m <sup>2</sup> | 364 |  |  |  |  |
| 4              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm             | m <sup>2</sup> | 364 |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |  |  |  |  |

**8. МЗ Бранко Радичевић (Веза ул. Бр. Радичевића и ОШ „Кнез Лазар“ са паркинг местима)**

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
|------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1    | Машински ископ материјала у широком откопу и одвоз материјала на депонију до СТД 5km | m <sup>3</sup> | 500      |                                |                                    |                          |                      |
| 2    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.375    |                                |                                    |                          |                      |
| 3    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–63mm (дебљине слоја d=20cm)                 | m <sup>3</sup> | 275      |                                |                                    |                          |                      |
| 4    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                 | m <sup>2</sup> | 1.375    |                                |                                    |                          |                      |
| 5    | Израда нових ивичњака на бетону (камени/бетонски 18/20/24)                           | m              | 412      |                                |                                    |                          |                      |
| 6    | Израда упуштених ивичњака (камени/бетонски)  | m              | 113      |                                |                                    |                          |                      |
| 7    | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm                             | m <sup>2</sup> | 1.375    |                                |                                    |                          |                      |



|                |  |  |
|----------------|--|--|
| <b>УКУПНО:</b> |  |  |
|----------------|--|--|

| <b>9. МЗ Бурово (Пут за Вучетиће)</b> |  |                |          |                                |                                    |                          |                      |
|---------------------------------------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| р.б.                                  | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
| 1                                     | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1                                     | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 525      |                                |                                    |                          |                      |
| 2                                     | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 525      |                                |                                    |                          |                      |
| 3                                     | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 450      |                                |                                    |                          |                      |
| 4                                     | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 75       |                                |                                    |                          |                      |
| <b>УКУПНО:</b>                        |  |                |          |                                |                                    |                          |                      |

| <b>10. МЗ Бурово (Пут испод школе)</b> |  |                |          |                                |                                    |                          |                      |
|--|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| р.б.                                   | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
| 1                                      | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1                                      | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге                        | m <sup>2</sup> | 280      |                                |                                    |                          |                      |
| 2                                      | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm) | m <sup>2</sup> | 240      |                                |                                    |                          |                      |
| 3                                      | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm             | m <sup>2</sup> | 210      |                                |                                    |                          |                      |

|                |  |                |    |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|----|--|--|--|--|
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 70 |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |    |  |  |  |  |

| <b>11. МЗ Чибутковица (Пут Церова главица)</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |
|--|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| р.б.   | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
| 1  | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1  | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.100    |                       |                       |                   |                   |
| 2  | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.100    |                       |                       |                   |                   |
| 3  | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.000    |                       |                       |                   |                   |
| 4  | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 100      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                 |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

| <b>12. МЗ Дрен (Јанковића крај)</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |
|-------------------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| р.б.                                | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
| 1                                   | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1                                   | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге                        | m <sup>2</sup> | 1.225    |                       |                       |                   |                   |
| 2                                   | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm) | m <sup>2</sup> | 1.225    |                       |                       |                   |                   |

|                |  |                |       |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-------|--|--|--|--|
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.050 |  |  |  |  |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 175   |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |       |  |  |  |  |

### 13. МЗ Дудовица (Пут за гробље Закинац)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машински ископ канала багером са профилном кашиком, утовар и одвоз материјала на депонију до СТД 5km       | m <sup>3</sup> | 90       |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда цевастих пропуста за превођење површинских вода кроз труп пута АБ цеви Ø500                         | m              | 15       |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 3.150    |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 525      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

### 14. МЗ Д.Караклајић (Паркинг „Топољњак“)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис) | Јед. Мере | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2                    | 3         | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
|      |                      |           |          |                       |                       |                   |                   |

|                |   |                |     |  |  |  |  |
|----------------|---|----------------|-----|--|--|--|--|
| 1              | Рушење постојеће бетонске подлоге паркинга, утовар и одвоз материјала на депонију на СТД до 10km                                    | m <sup>3</sup> | 110 |  |  |  |  |
| 2              | Ископ и замена подлоге од туцаника гранулације 0–31mm оштећених делова на силазној рампи према паркингу 25m x 0,5 x 3 са обе стране | m <sup>3</sup> | 7,5 |  |  |  |  |
| 3              | Опцесање асфалта на силазној рампи  | m              | 50  |  |  |  |  |
| 4              | Уградња белих бетонских ивичњака 12/18cm на ободу паркинга  | m              | 100 |  |  |  |  |
| 5              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–63mm (дебљине слоја d=10cm)  | m <sup>2</sup> | 870 |  |  |  |  |
| 6              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)  | m <sup>2</sup> | 870 |  |  |  |  |
| 7              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm (урачуната и површина на санацији силазне рампе)                           | m <sup>2</sup> | 950 |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |   |                |     |  |  |  |  |

### 15. МЗ Д.Караклајић (Интерна саобраћајница испод парка)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1    | Машински ископ материјала и одвоз материјала на депонију до СТД 10km | m <sup>3</sup> | 200      |                       |                       |                   |                   |
| 2    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге                        | m <sup>2</sup> | 660      |                       |                       |                   |                   |

|                |  |                |     |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-----|--|--|--|--|
| 3              | Чишћење постојећих линијских решетки од наноса шута и муља   | m              | 90  |  |  |  |  |
| 4              | Набавка и монтажа недостајућег дела линијске решетки (10m) на каналу за одводњавање; ван коловоза  | kg             | 80  |  |  |  |  |
| 5              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                               | m <sup>2</sup> | 660 |  |  |  |  |
| 6              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 550 |  |  |  |  |
| 7              | Машинска израда слоја асфалта бетона на бетонској рампи на силазу у гараже од АБ8 у слоју од d=5cm | m <sup>2</sup> | 95  |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |  |  |  |  |

#### 16. МЗ Д.Караклајић (Веза ул. Орашачка и Гимназије)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)   | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
|------|---|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | 2   | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1    | Машински ископ материјала, утовар и одвоз на депонију СТД 10km              | m <sup>3</sup> | 200      |                                |                                    |                          |                      |
| 2    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге                               | m <sup>2</sup> | 1.125    |                                |                                    |                          |                      |
| 3    | Израда слоја подлогом од туцаника гранулације 0–63mm (дебљине слоја d=20cm) | m <sup>2</sup> | 1.000    |                                |                                    |                          |                      |
| 4    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)        | m <sup>2</sup> | 1.000    |                                |                                    |                          |                      |
| 5    | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm                    | m <sup>2</sup> | 1.000    |                                |                                    |                          |                      |

|                |   |                |       |  |  |  |  |
|----------------|---|----------------|-------|--|--|--|--|
| 6              | Израда хабајућег слоја асфалта АБ11 дебљине слоја d=4cm | m <sup>2</sup> | 1.000 |  |  |  |  |
| 7              | Израда оивичења белим бетонским ивичњацима 18/24cm      | m              | 500   |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |   |                |       |  |  |  |  |

#### 17. МЗ Д П Шане (Андрејин пут)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.435    |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.435    |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.230    |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 205      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

#### 18. МЗ Д П Шане (Војводе Мишића 2.део)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.225    |                       |                       |                   |                   |
| 2    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–63mm са планирањем и ваљањем до потребне збијености | m <sup>3</sup> | 140      |                       |                       |                   |                   |

|                |  |                |       |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-------|--|--|--|--|
| 3              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.225 |  |  |  |  |
| 4              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.050 |  |  |  |  |
| 5              | Машински ископ канала багером са профилном кашиком, утовар и одвоз материјала на депонију до СТД 5km       | m <sup>3</sup> | 60    |  |  |  |  |
| 6              | Израда цевастих пропуста за превођење површинских вода кроз труп пута АБ цеви Ø500                         | m              | 15    |  |  |  |  |
| 7              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 175   |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |       |  |  |  |  |

#### 19. МЗ Горњи град (Драгојла Дудића)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)  | Јед. мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2   | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1    | Геодетско обележавање леве и десне ивице пута, осовине и праћење радова на свим слојевима | m              | 800      |                       |                       |                   |                   |
| 2    | Машински ископ материјала у широком откопу и одвоз материјала на депонију до СТД 10km     | m <sup>3</sup> | 350      |                       |                       |                   |                   |
| 3    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–63mm на локалним местима                         | m <sup>3</sup> | 350      |                       |                       |                   |                   |

|                |  |                |       |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-------|--|--|--|--|
| 4              | Израда ригола монтажни елементи 40x40x12cm, на бетонској подлози d=10cm (сиви елементи)                  | m              | 150   |  |  |  |  |
| 5              | Израда оивичења белим бетонским ивичњацима 18/24cm   | m              | 150   |  |  |  |  |
| 6              | Израда сливника, комплетна израда (ископ за сливник, таложник, решетка, бетонска кинета)                 | kom            | 5     |  |  |  |  |
| 7              | Израда сливничке везе пластичне везе Ø140mm (ископ, цеви, испуна до коте постелице)                      | m              | 150   |  |  |  |  |
| 8              | Израда дренажне перфориране цеви Ø150mm са испуном рова гранулисаним дренажним филтром до коте постелице | m              | 80    |  |  |  |  |
| 9              | Регулисање постојећих шахт поклопаца у коловозу  | kom            | 5     |  |  |  |  |
| 10             | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=15cm)                                     | m <sup>2</sup> | 1.200 |  |  |  |  |
| 11             | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.200 |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |       |  |  |  |  |

## 20. МЗ Горњи Град (XIII прилаз)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)                                   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге          | m <sup>2</sup> | 490      |                       |                       |                   |                   |
| 2    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине | m <sup>2</sup> | 490      |                       |                       |                   |                   |



|                |  |                |     |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-----|--|--|--|--|
|                | слоја d=10cm)  |                |     |  |  |  |  |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 420 |  |  |  |  |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 70  |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |  |  |  |  |

### 21. МЗ Јунковац (Марковића крај)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 595      |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 595      |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 510      |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 85       |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

### 22. МЗ Крушевица (Шевар)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)                          | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2   | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге | m <sup>2</sup> | 1.925    |                       |                       |                   |                   |

|                |  |                |       |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-------|--|--|--|--|
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.925 |  |  |  |  |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.650 |  |  |  |  |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 275   |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |       |  |  |  |  |

### 23. МЗ Лесковац (Лукића крај 1.део)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 2.100    |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 2.100    |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.800    |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 300      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

### 24. МЗ Лукавица (Васића крај)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис) | Јед. Мере | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2                    | 3         | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
|      |                      |           |          |                       |                       |                   |                   |

|                |  |                |     |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-----|--|--|--|--|
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 630 |  |  |  |  |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 630 |  |  |  |  |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 540 |  |  |  |  |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 90  |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |  |  |  |  |

### 25. МЗ Миросаљци (Јанковића крај ка школи)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.750    |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.750    |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.500    |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 250      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

### 26. МЗ Петка (Паунића сокак)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис) | Јед. Мере | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|

| 1              | 2  | 3              | 4     | 5 | 6 | 7 (4 x 5) | 8 (4 x 6) |
|----------------|--|----------------|-------|---|---|-----------|-----------|
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.260 |   |   |           |           |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.260 |   |   |           |           |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.080 |   |   |           |           |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 180   |   |   |           |           |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |       |   |   |           |           |

#### 27. МЗ Петка (Милошевића сокак)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 770      |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 770      |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 660      |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 110      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

#### 28. МЗ Пркосава (Весковића крај)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис) | Јед. Мере | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|

|                |  |                |     |   | ом) |           |           |
|----------------|--|----------------|-----|---|-----|-----------|-----------|
| 1              | 2  | 3              | 4   | 5 | 6   | 7 (4 x 5) | 8 (4 x 6) |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 455 |   |     |           |           |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 455 |   |     |           |           |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 390 |   |     |           |           |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 65  |   |     |           |           |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |   |     |           |           |

### 29. МЗ Рудовци (Пут за Грабље 2.део)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Фрезовање постојеће подлоге d=4cm  | m <sup>2</sup> | 1.140    |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.140    |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.140    |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 190      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

### 30. МЗ Соколово (Јанковић Сенише крај)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА | Јед. | Количина | Јед. | Јед. | Износ | Износ (са |
|------|---------------|------|----------|------|------|-------|-----------|
|------|---------------|------|----------|------|------|-------|-----------|

|                | (опис)   | Мере           |     | цена<br>(без<br>ПДВ-а) | цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | (без ПДВ-<br>а) | ПДВ-ом)   |
|----------------|--|----------------|-----|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 1              | 2  | 3              | 4   | 5                      | 6                          | 7 (4 x 5)       | 8 (4 x 6) |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 315 |                        |                            |                 |           |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 315 |                        |                            |                 |           |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 270 |                        |                            |                 |           |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 45  |                        |                            |                 |           |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |                        |                            |                 |           |

### 31. МЗ Соколово (Главичића пут)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.050    |                                |                                    |                          |                      |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.050    |                                |                                    |                          |                      |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 900      |                                |                                    |                          |                      |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 150      |                                |                                    |                          |                      |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                                |                                    |                          |                      |

### 32. МЗ Соколово (Илића крај)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без<br>ПДВ-а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)               | 8 (4 x 6)            |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 298      |                                |                                    |                         |                      |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 298      |                                |                                    |                         |                      |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 255      |                                |                                    |                         |                      |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 43       |                                |                                    |                         |                      |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                                |                                    |                         |                      |

### 33. МЗ Шопић (Пут у Радивојевића крају)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
|------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге                        | m <sup>2</sup> | 1.120    |                                |                                    |                          |                      |
| 2    | Ојачање оштећеног дела пута подлогом од туцаника гранулације 0–63mm  | m <sup>3</sup> | 12       |                                |                                    |                          |                      |
| 3    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm) | m <sup>2</sup> | 1.120    |                                |                                    |                          |                      |
| 4    | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm             | m <sup>2</sup> | 960      |                                |                                    |                          |                      |

|                |  |                |    |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|----|--|--|--|--|
| 5              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 75 |  |  |  |  |
| 6              | Опсецање асфалта на уклапању на раскрсницу за "лепезу"   | m              | 9  |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |    |  |  |  |  |

#### 34. МЗ С.Сремчевић Црни (Савска)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 400      |                                |                                    |                          |                      |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 400      |                                |                                    |                          |                      |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 300      |                                |                                    |                          |                      |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 100      |                                |                                    |                          |                      |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                                |                                    |                          |                      |

#### 35. МЗ Степојевац (22.децембра)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)                                | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без ПДВ-<br>а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
|------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)                | 8 (4 x 6)            |
| 1    | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге          | m <sup>2</sup> | 1.750    |                                |                                    |                          |                      |
| 2    | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине | m <sup>2</sup> | 1.750    |                                |                                    |                          |                      |



|                |  |                |       |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-------|--|--|--|--|
|                | слоја d=10cm)  |                |       |  |  |  |  |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.500 |  |  |  |  |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 250   |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |       |  |  |  |  |

### 36. МЗ Стубица (Ковачевића крај)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.225    |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.225    |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.050    |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 175      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

### 37. МЗ Шушњар (Пут у Маринковића крају)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)                  | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2                                     | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1    | Машинско планирање и ваљање постојеће | m <sup>2</sup> | 400      |                       |                       |                   |                   |

|                |  |                |     |  |  |  |  |
|----------------|--|----------------|-----|--|--|--|--|
|                | подлоге  |                |     |  |  |  |  |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 400 |  |  |  |  |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 300 |  |  |  |  |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 100 |  |  |  |  |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |  |  |  |  |

### 38. МЗ Шушњар (Пут од Дома ка гробљу)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 600      |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 600      |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 450      |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 150      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

### 39. МЗ Трбушница (Ђурђевића крај)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис) | Јед. Мере | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|

| 1              | 2   | 3              | 4   | 5 | 6 | 7 (4 x 5) | 8 (4 x 6) |
|----------------|---|----------------|-----|---|---|-----------|-----------|
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге   | m <sup>2</sup> | 770 |   |   |           |           |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                      | m <sup>2</sup> | 770 |   |   |           |           |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm  | m <sup>2</sup> | 660 |   |   |           |           |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститора) | m <sup>2</sup> | 110 |   |   |           |           |
| <b>УКУПНО:</b> |   |                |     |   |   |           |           |

#### 40. МЗ В.Црљени (Колубарска)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)  | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2   | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Фрезовање постојеће подлоге d=4cm   | m <sup>2</sup> | 1.925    |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                      | m <sup>2</sup> | 1.925    |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm  | m <sup>2</sup> | 1.925    |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститора) | m <sup>2</sup> | 275      |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |   |                |          |                       |                       |                   |                   |

#### 41. МЗ Врбовно (Јадранска)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис) | Јед. Мере | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|

|                |  |                |     |   | ом) |           |           |
|----------------|--|----------------|-----|---|-----|-----------|-----------|
| 1              | 2  | 3              | 4   | 5 | 6   | 7 (4 x 5) | 8 (4 x 6) |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 875 |   |     |           |           |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 875 |   |     |           |           |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 750 |   |     |           |           |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 125 |   |     |           |           |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |     |   |     |           |           |

#### 42. МЗ Врбовно (Магистрална бр.120)

| р.б.           | ПОЗИЦИЈА РАДА (опис)   | Јед. Мере      | Количина | Јед. цена (без ПДВ-а) | Јед. цена (са ПДВ-ом) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (са ПДВ-ом) |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1              | 2  | 3              | 4        | 5                     | 6                     | 7 (4 x 5)         | 8 (4 x 6)         |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 385      |                       |                       |                   |                   |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 385      |                       |                       |                   |                   |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 330      |                       |                       |                   |                   |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 55       |                       |                       |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b> |  |                |          |                       |                       |                   |                   |

#### 43. МЗ Врбовно (Магистрална бр.172)

| р.б. | ПОЗИЦИЈА РАДА | Јед. | Количина | Јед. | Јед. | Износ | Износ (са |
|------|---------------|------|----------|------|------|-------|-----------|
|------|---------------|------|----------|------|------|-------|-----------|

|                | (опис)  | Мере           |     | цена<br>(без<br>ПДВ-а) | цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | (без<br>ПДВ-а) | ПДВ-ом)   |
|----------------|---|----------------|-----|------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| 1              | 2   | 3              | 4   | 5                      | 6                          | 7 (4 x 5)      | 8 (4 x 6) |
| 1              | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге   | m <sup>2</sup> | 700 |                        |                            |                |           |
| 2              | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                      | m <sup>2</sup> | 700 |                        |                            |                |           |
| 3              | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm  | m <sup>2</sup> | 600 |                        |                            |                |           |
| 4              | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститора) | m <sup>2</sup> | 100 |                        |                            |                |           |
| <b>УКУПНО:</b> |   |                |     |                        |                            |                |           |

| <b>44. МЗ 3. Драговић (Мишарска улица)</b> |   |                |          |                                |                                    |                         |                          |
|--|---|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| р.б.                                       | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)   | Јед.<br>мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без<br>ПДВ-а) | Износ<br>(са ПДВ-<br>ом) |
| 1  | 2   | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)               | 8 (4 x 6)                |
| 1  | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге   | m <sup>2</sup> | 648      |                                |                                    |                         |                          |
| 2  | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                      | m <sup>2</sup> | 648      |                                |                                    |                         |                          |
| 3  | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm  | m <sup>2</sup> | 555      |                                |                                    |                         |                          |
| 4  | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститора) | m <sup>2</sup> | 93       |                                |                                    |                         |                          |
| <b>УКУПНО:</b>                             |   |                |          |                                |                                    |                         |                          |

| 45. МЗ Жупањац (Пут за Човку) |  |                |          |                                |                                    |                         |                      |
|-------------------------------|--|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| р.б.                          | ПОЗИЦИЈА РАДА<br>(опис)  | Јед.<br>Мере   | Количина | Јед.<br>цена<br>(без<br>ПДВ-а) | Јед.<br>цена<br>(са<br>ПДВ-<br>ом) | Износ<br>(без<br>ПДВ-а) | Износ (са<br>ПДВ-ом) |
| 1                             | 2  | 3              | 4        | 5                              | 6                                  | 7 (4 x 5)               | 8 (4 x 6)            |
| 1                             | Машинско планирање и ваљање постојеће подлоге  | m <sup>2</sup> | 1.600    |                                |                                    |                         |                      |
| 2                             | Израда подлоге од туцаника гранулације 0–31mm (дебљине слоја d=10cm)                                       | m <sup>2</sup> | 1.600    |                                |                                    |                         |                      |
| 3                             | Израда носећег слоја асфалта БНС22 А дебљине слоја d=7cm   | m <sup>2</sup> | 1.200    |                                |                                    |                         |                      |
| 4                             | Израда банкина са обе стране коловоза од рециклираног асфалта (материјал обезбеђен од стране инвеститиора) | m <sup>2</sup> | 400      |                                |                                    |                         |                      |
| <b>УКУПНО:</b>                |  |                |          |                                |                                    |                         |                      |

| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>  |  | <b>Износ<br/>(без<br/>ПДВ-а)</b> | <b>Износ<br/>(са ПДВ-<br/>ом)</b> |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. МЗ 19.септембар – Некатегорисан пут СРЦ „Колубара“                        |  |                                  |                                   |
| 2. МЗ Араповац – Пут поред рибњака   |  |                                  |                                   |
| 3. МЗ Барзиловица – Јоксића сокак  |  |                                  |                                   |
| 4. МЗ Барзиловица – Крсмановића сокак  |  |                                  |                                   |
| 5. МЗ Бистрица – Ристића крај  |  |                                  |                                   |
| 6. МЗ Брајковац – Пут преко Дебелог брда                                     |  |                                  |                                   |
| 7. МЗ Б.Радичевић – Пешачка стаза ка ОШ „Кнез Лазар“                         |  |                                  |                                   |
| 8. МЗ Б.Радичевић – Веза Ул.Б.Радичевић и ОШ „Кнез Лазар“ са паркинг местима |  |                                  |                                   |
| 9. МЗ Бурово – Пут за Вучетиће   |  |                                  |                                   |
| 10. МЗ Бурово – Пут испод школе  |  |                                  |                                   |
| 11. МЗ Чибутковица – Пут за Церову главицу 2. део                            |  |                                  |                                   |
| 12. МЗ Дрен – Јанковића крај   |  |                                  |                                   |
| 13. МЗ Дудовица – Пут за гробље Закинац                                      |  |                                  |                                   |
| 14. МЗ Д.Караклајић – Паркинг „Тополњак“                                     |  |                                  |                                   |
| 15. МЗ Д.Караклајић – Интерна саобраћајница испод парка                      |  |                                  |                                   |
| 16. МЗ Д.Караклајић – Веза Ул.Орашачка и Гимназије                           |  |                                  |                                   |
| 17. МЗ Д.П.Шане – Андрејин пут   |  |                                  |                                   |
| 18. МЗ Д.П.Шане – Војводе Мишића 2. део                                      |  |                                  |                                   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 19. МЗ Горњи град – Драгојла Дудића        |  |  |
| 20. МЗ Горњи град – XIII прилаз            |  |  |
| 21. МЗ Јунковац – Марковића крај           |  |  |
| 22. МЗ Крушевица – Шевар                   |  |  |
| 23. МЗ Лесковац – Лукића крај 1. део       |  |  |
| 24. МЗ Лукавица – Васића крај              |  |  |
| 25. МЗ Миросалци – Јанковића крај ка школи |  |  |
| 26. МЗ Петка – Паунића сокак               |  |  |
| 27. МЗ Петка – Милошевића сокак            |  |  |
| 28. МЗ Пркосава – Весковића крај           |  |  |
| 29. МЗ Рудовци – Пут за Грабље 2.део       |  |  |
| 30. МЗ Соколово – Јанковића Синише крај    |  |  |
| 31. МЗ Соколово – Главчића крај            |  |  |
| 32. МЗ Соколово – Илића крај               |  |  |
| 33. МЗ Шопић – Пут у Радивојевића крају    |  |  |
| 34. МЗ С.Сремчевић Црни - Савска           |  |  |
| 35. МЗ Степојевац – 22.децембар            |  |  |
| 36. МЗ Стубица – Ковачевића крај           |  |  |
| 37. МЗ Шушњар – Пут у Маринковића крају    |  |  |
| 38. МЗ Шушњар – Пут од Дома ка гробљу      |  |  |
| 39. МЗ Трбушница – Ђурђевића крај          |  |  |
| 40. МЗ В.Црљени – Колубарска               |  |  |
| 41. МЗ Врбовно - Јадранска                 |  |  |
| 42. МЗ Врбовно – Магистрала бр.120         |  |  |
| 43. МЗ Врбовно – Магистрална бр.172        |  |  |
| 44. МЗ З.Драговић - Мишарска               |  |  |
| 45. МЗ Жупањац – Пут за Човку              |  |  |
| <b>УКУПНО</b>                              |  |  |

***Напомена:** Укупан износ без ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом из рекапитулације уписати у Образац 1 – елементи понуде.*